

Project Description: 网站建i Client: 京航安 Date:: 2018-09-25

Customer Service: 朱强 Moblie: 1312 0430 312 Email: vip@zbow.net

网站建设报价明细表

报价项目 Quote Item	说明 Notes	单价 Unit Price	数量 Quantity	金额(RMB) Amount
中文版小计	网页设计+系统开发			28, 600. 00
英文版小计	风格、功能等完全与中文版一致; 客户方提供英文翻译资料;			9, 000. 00
手机站小计	中文、英文版的手机端访问网站,非独立手机站。 功能、风格等完全与PC版一致,WEB界面自适应手机 端模式			9, 000. 00
总计原价	PC+手机站(中英双语)			46, 600. 00
总优惠价	PC+手机站(中英双语)			40, 000. 00

网站内容制作明细表简述及价格

名称	简述	单价(元)	数量	小计(元)
网站初步栏目规划	网站栏目: 1、首页: 2、关于我们:公司简介、领导致辞、组织架构、发展3、新闻资讯:公司新闻、行业动态; 4、业务范围:助航灯光工程、空管工程、航站楼弱电5、项目展示:公司业绩、国内工程、国外工程;6、企业文化:企业愿景、社会责任、员工风采;7、人力资源:人才理念、招聘信息;8、联系我们:联系方式;			Ē;
网站首页设计	根据企业VI和网站定位,结合网站首页规划内容,由高级web设计师设计首页风格及内容布局形式。 包含首页3张banner图的设计;	5000	1页	5000

一级页面设计	根据确定的首页风格,将整体的设计元风格伸于各频道一级栏目页的设计中,结合网站栏目规划和各一级页面内容来设计不同的修饰图片元素及内容表现形式; 页面包括:关于我们、新闻资讯、业务范围、项目展示、企业文化、人力资源、联系我们;	1000	7页	7000
二级页面设计	网站中相同风格的二级页面和其它相同风格的栏目页面制作; 页面包括:各一级栏目下子栏目页面设计、其他相同风格页的设计等;	400	10页 (预计)	4000
页面HTML制作	将JGP效果图转化成HTML代码 1、本站所有页面均采用DIV+CSS技术切版制作; 2、页面中一些轮换图片、滚动、鼠标交互切换等js 效果的制作;		整站	6000
网站后台平台	1、使用php+mysql语言的cms系统作为网站后台开发技术; 2、内容管理系统,整站可生成html全静态模式;	1000	1套	1000
单页管理系统	本系统主要用来发布、管理网站如简介、文化、联系等单页面中需要经常更新的一些栏目信息内容,后台 便捷发布和管理;	1000	1套	1000
信息发布管理系统	本系统主要用来发布新闻、招聘栏目中需要经常更新的一些信息内容,后台便捷发布和管理; 功能简述: 1、管理员可以随时从后台添加、修改、删除相关栏目信息内容; 2、信息可以按照不同的分类来发布和管理; 3、信息属性包括标题、时间、详情介绍等属性内容; 4、具体信息介绍内容可以图文混编等;	1800	1套	1800
图片发布管理系统	本系统主要用来发布资质荣誉、工程案例栏目中需要经常更新的一些信息内容,后台便捷发布和管理; 功能简述: 1、管理员可以随时从后台添加、修改、删除相关栏目信息内容; 2、信息可以按照不同的分类来发布和管理; 3、信息属性包括标题、图片、详情介绍等属性内容; 4、具体信息介绍内容可以图文混编等;	1800	1套	1800
资料添加	网站中一些经常更新的栏目内容的添加; 1、资质荣誉; 2、新闻资讯(添加50条以内); 3、工程案例(添加50条以内); 4、招聘信息;			1000

网站备份源文件	备份文件,包含如下内容 1. 网站站点备份文件; 2. 网页编辑工具:上传下载软件,网页编辑软件, 图像处理软件; 3. 网站后台管理地址、账号和密码; 4. 《培训教程》:网页文件上传下载,编辑网页文字,简单图像处理;	1份	0
网站后台管理培训	培训内容主要有: 1. 网站后台内容的添加、修改等管理; 2. 网页文件上传下载,编辑网页文字,简单图像处理;	1次	0
在线咨询	利用第三方免费软件TQ、live800,或嵌入QQ,在线与用户沟通、交流	1个	0
流量统计	利用第三方插件,嵌入网站中,对网站访问人数的统计,可以查看访问者的IP地址,以及访问网站的时间等	1个	0
免费服务	1、技术支持: 我们将通过在线或电话等方式向贵公司提供网站相关 技术咨询支持服务。 QQ:8155647 技术支持电话:69556709 我们办公时间是: 星期一至星期五,9:00a.m—17:00p.m 2、技术维护: 维护时间:从网站正式上线开始,一年维护时间 维护内容:1、页面上出现的明显错别内容; 2、后台程序运行有错误内容;	1年	0
	网站工期预估		
前端界面设计	首页设计+修改		约3周
	内页设计+修改		
HTML代码制作	页面代码制作: div+css制作、js效果制作		约1周
系统功能开发	后台功能的开发制作、在线测试、修改细节		约1周
英文版制作	英文版页面+系统功能制作		约2周
手机版制作	自适应手机端访问的页面代码制作		约2周

总工期预计约:8周

说明:

以上网站工期仅供参考,具体工期会根据项目制作期间的双方沟通次数、页面反复修改次数等一些不可控因素而所有变化;